

NOTAS:

- 13.373 44.385 31.012

				Población a Atender			Condiciones del Servicio Educativo a Contratar y Valor Estimado del Contrato			
Ítem	Ubicación de la necesidad de la contratación del servicio	Niveles	Grados	Nuevos	Antiguos	Total	Condiciones del contrato	Descripción de las características	Valor estimado (\$)	Tipo de Contrato
1	AGUACHICA	Preescolar	0	- 470	1.069	599	CANASTA BÁSICA	Recurso humano: ...	\$ 20.793.157.359,20	Iglesias y Confesiones Religiosas - Contratos para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico
		Básica Primaria	1	- 195	634	439		Material educativo: ...	\$ 1.581.028.109,03	
			2	- 211	301	90				
			3	- 126	300	174				
			4	- 144	265	121				
			5	- 123	413	290				
		Básica Secundaria	6	- 394	682	288		Gastos administrativos: ...	\$ 4.907.526.645,43	
			7	- 85	374	289				
			8	- 83	610	527				
			9	- 83	757	674				
		Media	10	- 25	929	904		Gastos generales: ...	\$ 183.782.500,00	
		11	- 81	1.277	1.196					
ACELERACIÓN	99	- 5	- 15	- 20						
Sumatorias		- 2.025	7.596	5.571						
2	AGUSTIN CODAZZI	Preescolar	0	- 164	383	219	CANASTA COMPLEMENTARIA	Estrategias de permanencia: ...	\$ 560.000.000,00	
		Básica Primaria	1	- 192	321	129		Profesionales de apoyo: ...	\$ 380.900.407,51	
			2	- 71	128	57				
			3	- 77	123	46				
			4	- 22	125	103				
			5	- 93	231	138				
		Básica Secundaria	6	- 303	447	144	OTRAS CONDICIONES	Otras condiciones del contrato: ...		
			7	- 7	235	228				
			8	- 12	296	284				
			9	- 11	439	428				
		Media	10	240	593	833				
		11	- 9	863	854					
ACELERACIÓN	99	4	- 54	- 50						
Sumatorias		- 717	4.130	3.413						
3	ASTREA	Preescolar	0	- 26	130	104	CANASTA BÁSICA	Recurso humano: ...	7.961.637.518	Indígenas - Administración del
		Básica Primaria	1	- 82	209	127		Material educativo: ...	1.679.078.839	
			2	45	- 6	39				
			3	42	- 7	35				
			4	51	7	58				
			5	43	46	89				
		Básica Secundaria	6	- 4	41	37		Gastos administrativos: ...	2.146.302.801	
			7	- 2	43	41				
			8	- 4	51	47				
			9	- 14	117	103				
		Media	10	56	116	172		Gastos generales: ...	473.606.268	
		11	- 13	226	213					

4	BECERRIL	ACELERACIÓN	99	-	-	-
		Sumatorias		92	973	1.065
		Preescolar	0	- 133	217	84
		Básica Primaria	1	- 33	50	17
			2	- 22	13	9
			3	- 27	- 7	34
			4	- 23	- 49	72
			5	- 6	18	12
		Básica Secundaria	6	- 43	21	22
			7	- 16	36	20
			8	- 13	65	52
			9	- 16	108	92
		Media	10	- 38	229	191
			11	- 10	227	217
		ACELERACIÓN	99	-	-	-
		Sumatorias		- 380	928	548
5	BOSCONIA	Preescolar	0	- 213	392	179
		Básica Primaria	1	- 201	237	36
			2	- 18	149	131
			3	- 20	181	161
			4	- 59	113	172
			5	- 61	299	238
		Básica Secundaria	6	- 363	426	63
			7	- 15	20	35
			8	-	165	165
			9	- 20	276	256
		Media	10	- 14	322	308
			11	- 26	408	382
		ACELERACIÓN	99	-	-	-
		Sumatorias		- 862	2.988	2.126
6	CHIMICHAGUA	Preescolar	0	- 207	247	40
		Básica Primaria	1	- 101	180	79
			2	- 66	50	116
			3	- 109	81	28
			4	- 27	75	102
			5	- 67	251	184
		Básica Secundaria	6	- 340	445	105
			7	- 37	154	117
			8	- 32	174	142
			9	- 57	285	228
		Media	10	- 109	188	297
			11	- 33	353	320
		ACELERACIÓN	99	-	-	-
		Sumatorias		- 781	2.483	1.702
7	CHIRIGUANA	Preescolar	0	- 147	249	102
		Básica Primaria	1	- 32	93	61
			2	- 22	13	9
			3	- 73	21	52
			4	- 25	- 64	89
			5	- 30	42	12
		Básica Secundaria	6	- 7	19	12
			7	- 37	15	22
			8	- 9	66	57

CANASTA COMPLEMENTARIA	Estrategias de permanencia: ...	446.013.915	Administración del servicio educativo
	Profesionales de apoyo: ...	656.130.623	
OTRAS CONDICIONES	Otras condiciones del contrato: ...		
	Valor estimado del contrato	13.362.769.962	

			9	-	20	101	81
		Media	10	-	4	168	164
			11	-	24	211	187
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	-
		Sumatorias		-	430	934	504
8	CURUMANI	Preescolar	0	-	246	216	30
		Básica Primaria	1	-	129	129	-
			2	-	69	7	76
			3	-	50	7	57
			4	-	73	27	46
			5	-	40	5	35
		Básica Secundaria	6	-	164	318	154
			7	-	15	69	54
			8	-	19	168	149
			9	-	9	216	207
		Media	10	-	25	288	313
			11	-	52	332	280
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	-
		Sumatorias		-	841	1.754	913
9	EL COPEY	Preescolar	0	-	155	294	139
		Básica Primaria	1	-	32	160	128
			2	-	58	138	80
			3	-	9	82	91
			4	-	52	150	98
			5	-	-	140	140
		Básica Secundaria	6	-	1	90	91
			7	-	56	87	143
			8	-	79	149	228
			9	-	41	210	251
		Media	10	-	16	315	331
			11	-	47	310	357
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	-
		Sumatorias		-	48	2.125	2.077
10	EL PASO	Preescolar	0	-	273	390	117
		Básica Primaria	1	-	390	339	51
			2	-	48	46	94
			3	-	61	120	181
			4	-	53	6	59
			5	-	37	7	30
		Básica Secundaria	6	-	432	206	226
			7	-	7	73	80
			8	-	11	61	72
			9	-	257	223	34
		Media	10	-	26	98	124
			11	-	29	282	253
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	-
		Sumatorias		-	1.058	793	265
		Preescolar	0	-	18	102	84
		Básica Primaria	1	-	65	138	73
			2	-	15	67	52
			3	-	11	70	59
			4	-	16	76	60
			5	-	12	67	55

11	GAMARRA	Básica Secundaria	6	-	67	159	92
			7	-	2	100	98
			8	-	4	93	89
			9	-	12	138	126
		Media	10	-	2	154	152
			11	-	2	162	160
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	-
		Sumatorias		-	226	1.326	1.100
12	GONZALEZ	Preescolar	0	-	50	41	9
		Básica Primaria	1	-	1	24	23
			2	-	1	18	17
			3	-	3	1	2
			4		2	-	6
			5	-	1	13	12
		Básica Secundaria	6	-	10	17	7
			7		4	2	6
			8		-	35	35
			9		3	20	23
		Media	10	-	1	66	65
			11	-	2	60	58
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	-
		Sumatorias		-	60	291	231
13	LA GLORIA	Preescolar	0	-	83	168	85
		Básica Primaria	1	-	24	125	101
			2	-	18	93	75
			3	-	21	42	21
			4		-	67	67
			5	-	17	83	66
		Básica Secundaria	6	-	44	108	64
			7	-	9	148	139
			8	-	1	91	90
			9	-	4	134	130
		Media	10	-	12	147	135
			11	-	3	212	209
		ACELERACIÓN	99		-	-	-
		Sumatorias		-	236	1.418	1.182
14	LA JAGUA DE IBIRICO	Preescolar	0	-	170	514	344
		Básica Primaria	1	-	123	324	201
			2	-	74	223	149
			3	-	57	168	111
			4	-	63	155	92
			5	-	62	254	192
		Básica Secundaria	6	-	282	485	203
			7	-	36	339	303
			8	-	26	303	277
			9	-	38	376	338
		Media	10	-	11	420	409
			11	-	13	502	489
		ACELERACIÓN	99		-	-	-
		Sumatorias		-	955	4.063	3.108
		Preescolar	0	-	288	297	9
			1	-	28	37	9
			2	-	29	111	82

15	LA PAZ	Básica Primaria	3	-	29	135	106
			4	-	30	174	144
			5	-	171	194	23
		Básica Secundaria	6	-	56	164	108
			7	-	19	123	104
			8	-	25	163	138
		Media	9	-	14	155	141
			10	-	19	253	234
		11	-	9	303	294	
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	
Sumatorias			-	717	2.109	1.392	
16	MANAURE	Preescolar	0	-	93	127	34
		Básica Primaria	1	-	54	60	6
			2	-	11	34	45
			3	-	5	1	4
			4	-	11	4	7
			5	-	14	11	3
		Básica Secundaria	6	-	15	46	61
			7	-	5	38	33
			8	-	2	10	12
		Media	9	-	-	22	22
			10	-	4	34	30
		11	-	2	34	36	
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	
		Sumatorias			-	198	141
17	PAILITAS	Preescolar	0	-	21	90	69
		Básica Primaria	1	-	27	59	32
			2	-	12	16	4
			3	-	19	62	43
			4	-	34	62	28
			5	-	45	130	85
		Básica Secundaria	6	-	56	108	52
			7	-	39	104	65
			8	-	35	110	75
		Media	9	-	7	189	182
			10	-	13	174	161
		11	-	37	210	173	
ACELERACIÓN	99	-	-	-			
Sumatorias			-	345	1.314	969	
18	PELAYA	Preescolar	0	-	242	342	100
		Básica Primaria	1	-	99	77	22
			2	-	35	13	22
			3	-	39	7	32
			4	-	28	25	3
			5	-	3	115	112
		Básica Secundaria	6	-	26	61	35
			7	-	70	144	74
			8	-	27	96	69
		Media	9	-	1	120	119
			10	-	21	225	204
		11	-	18	198	180	
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	
Sumatorias			-	609	1.423	814	

19	PUEBLO BELLO	Preescolar	0	-	143	465	322
		Básica Primaria	1	-	714	508	206
			2	-	-	405	405
			3	-	60	64	124
			4	-	40	11	29
			5	-	52	72	20
		Básica Secundaria	6	-	137	346	209
			7	-	32	238	206
			8	-	69	335	266
			9	-	4	311	315
		Media	10	-	26	419	393
			11	-	29	450	421
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	
Sumatorias		-	1.298	2.686	1.388		
20	RIO DE ORO	Preescolar	0	-	43	90	47
		Básica Primaria	1	-	16	46	30
			2	-	2	14	16
			3	-	6	11	5
			4	-	5	5	-
			5	-	4	59	55
		Básica Secundaria	6	-	63	90	27
			7	-	1	45	46
			8	-	1	27	26
			9	-	1	63	62
		Media	10	-	9	123	132
			11	-	3	126	129
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	
Sumatorias		-	128	671	543		
21	SAN ALBERTO	Preescolar	0	-	103	241	138
		Básica Primaria	1	-	80	145	65
			2	-	44	71	27
			3	-	3	76	73
			4	-	40	55	15
			5	-	29	27	2
		Básica Secundaria	6	-	99	131	32
			7	-	6	53	47
			8	-	15	163	148
			9	-	12	171	159
		Media	10	-	11	202	191
			11	-	10	271	261
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	
Sumatorias		-	452	1.606	1.154		
22	SAN DIEGO	Preescolar	0	-	134	168	34
		Básica Primaria	1	-	105	148	43
			2	-	31	28	59
			3	-	27	21	6
			4	-	21	7	14
			5	-	11	18	7
		Básica Secundaria	6	-	5	2	7
			7	-	-	17	17
			8	-	18	31	13
			9	-	1	74	73
		Media	10	-	8	102	110

		Preescolar	11	-	2	151	149
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	-
		Sumatorias		-	293	665	372
23	SAN MARTIN	Preescolar	0	-	2	96	98
		Básica Primaria	1	-	88	139	51
			2	-	169	122	- 47
			3	-	49	1	- 48
			4	-	12	60	48
			5	-	3	- 8	- 11
		Básica Secundaria	6	-	87	142	55
			7	-	34	99	65
			8	-	9	91	82
			9	-	12	136	148
		Media	10	-	22	245	223
			11	-	8	255	247
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	-
		Sumatorias		-	467	1.378	911
24	TAMALAMEQUE	Preescolar	0	-	27	45	72
		Básica Primaria	1	-	35	33	- 2
			2	-	30	- 21	- 51
			3	-	24	- 49	- 73
			4	-	33	- 8	- 41
			5	-	35	25	- 10
		Básica Secundaria	6	-	98	73	- 25
			7	-	33	37	4
			8	-	16	68	52
			9	-	27	95	68
		Media	10	-	21	136	115
			11	-	14	156	142
		ACELERACIÓN	99	-	-	-	-
		Sumatorias		-	339	590	251

[illegible]

Fase Precontractual - Indígenas - Administración del servicio educativo			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero		
1	Definición de listados de estudiantes a atender con contratación	Marlene Acosta - Líder de Cobertura												
2	Elaboración del PACSE	Marlene Acosta - Líder de Cobertura												
3	Publicación del PACSE	Marlene Acosta - Líder de Cobertura												
4	Remisión del PACSE a Min. Educación	Marlene Acosta - Líder de Cobertura												
5	Modificaciones al PACSE	Marlene Acosta - Líder de Cobertura												
6	Elaboración de minutas contractuales	Secretaría General Gobernación												
7	Verificación de requisitos formales y legales de los oferentes	Jurídica Gobernación del Cesar												
8	Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal	Presupuesto Gobernación del Cesar												
9	Listado de estudiantes definitivo.	Marlene Acosta - Líder de Cobertura												
10	Suscripción y registro de contratos	Secretaría General Gobernación												
11	Suscripción de actas de inicio de contratos	Marlene Acosta - Líder de Cobertura												